




**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CORREDOR COMERCIAL DE LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE
MAICAO, LA GUAJIRA "

DESGLOSE DE AIU							
Costo directo total							\$ 1.688.713.629
AIU							\$ 755.282.787
Costo Total							\$ 2.443.996.416
Item	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACIÓN	Vr. UNITARIO	PRESTACIONES	VALOR PARCIAL
1	Personal de obra						
1.1	Director de obra con prestaciones sociales (1)	Mes	4	50,0%	\$5.500.000	1,55	\$ 17.050.000,00
1.2	Residente de obra con prestaciones sociales (1)	Mes	3	100%	\$4.500.000	1,55	\$ 20.925.000,00
1.3	Secretaria (1)	Mes	4	100%	\$2.000.000	1,65	\$ 13.200.000,00
1.4	Trabajadora social (1)	Mes	3	100%	\$2.500.000	1,65	\$ 12.375.000,00
Total personal de obra							\$ 63.550.000,00
2	Costos de dotación oficina e instalaciones provisionales						
2.1	Bodega	Mes	3		\$800.000		\$ 2.400.000,00
2.2	Oficina (Incluye servicios públicos y mobiliario básico)	Mes	4		\$2.100.000		\$ 8.400.000,00
Total costos de dotación oficina y otros							\$ 10.800.000,00
3	Otros gastos generales						
3.1	Papelería y empastes	Mes	3		\$500.000		\$ 1.500.000,00
3.2	Registro fotográfico / videos / informes	Mes	3		\$300.000		\$ 900.000,00
Total otros - gastos generales							\$ 2.400.000,00
4	Costos de legalización del contrato						
4.1	Pólizas						
4.1.1	Cumplimiento	Und	1	0,35%	\$5.910.498		\$ 5.910.498,00
4.1.2	Amparo de salarios y prest. sociales	Und	1	0,20%	\$3.377.427		\$ 3.377.427,00
4.1.3	Amparo de anticipo	Und	1	0,12%	\$2.026.456		\$ 2.026.456,00
4.1.4	Responsabilidad civil extracontractual	Und	1	0,13%	\$2.195.328		\$ 2.195.328,00
4.1.5	Estabilidad de obra	Und	1	0,37%	\$6.248.240		\$ 6.248.240,00
Total costos de legalización del contrato							\$ 19.757.949,00
5	Costos de impuestos municipales						
5.1	Impuestos						
5.1.1	Estampilla Pro Cultura	Und	1	2,00%	\$48.879.928		\$ 48.879.928,00
5.1.2	Tasa Pro Deporte y Recreación	Und	1	2,00%	\$48.879.928		\$ 48.879.928,00
5.1.3	Estampilla Pro Adulto Mayor	Und	1	4,00%	\$97.759.857		\$ 97.759.857,00
5.1.4	Fondo de Seguridad	Und	1	5,00%	\$122.199.821		\$ 122.199.821,00
5.1.5	Estampilla Pro Desarrollo Dptal	Und	1	2,00%	\$48.879.928		\$ 48.879.928,00
5.1.6	Estampilla Pro Uniguajira	Und	1	2,00%	\$48.879.928		\$ 48.879.928,00
5.1.7	Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	Und	1	2,00%	\$48.879.928		\$ 48.879.928,00
5.1.8	Estampilla Pro Hospital	Und	1	2,00%	\$48.879.928		\$ 48.879.928,00
5.1.9	Estampilla Pro Justicia Familiar	und	1	2,00%	\$48.879.928		\$ 48.879.928,00
5.1.10	Estampilla Pro Prevención	und	1	0,50%	\$12.219.982		\$ 12.219.982,00
23,50%							
Total costos de impuestos							\$ 574.339.156,00
ADMINISTRACION						39,73%	\$ 670.847.105
IMPREVISTOS						1,0%	\$ 16.887.136,3
UTILIDAD						4,0%	\$ 67.548.545
Total AIU						44,73%	\$ 755.282.786

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
	
JACOBO ARAGÓN MAYÁ	ORLANDO MEJÍA MARULANDA
Profesional Universitario IV - Interventor Municipal	SECRETARIO DE OBRAS MUNICIPAL

Calle 12 # 11 -36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co