
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 1: 1. EXPLANACIONES 

Ítem 1,1 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 

210.1.1 ITEM DE PAGO Unidad m3 
 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
       

 SUBTOTAL MATERIALES $ - 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Herramienta menor (% mano de obra)    2% $ 22,90 $ 22,90 

2 Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3. h 
  

0,05 $ 190.000,00 $ 9.500,00 

3 
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, 
longitud de hoja 4,80 m. h 

  
0,05 $ 260.000,00 $ 13.000,00 

 SUBTOTAL EQUIPOS $ 22.522,90 
 

TRANSPORTE UNIDAD (m³)   DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 
1      

        

  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   RENDIMIENTO VALOR / HORA VALOR TOTAL 
1 Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) h   0,02 $ 57.251,00 $ 1.145,02 

        

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 1.145,02 
TOTAL COSTO DIRECTO $ 23.668 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 1: 1. EXPLANACIONES 

Ítem 1,2 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 

310,1 ITEM DE PAGO Unidad m2 
 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL 

1        

 SUBTOTAL MATERIALES $ - 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Herramienta menor (% mano de obra) % 
  

2% $ 4,58 $ 4,58 

2 Carrotanque de agua(1000 Galones) h 
  

0,003 $ 90.000,00 $ 279,00 

3 
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 
18 ton. 

h 
  

0,003 $ 85.000,00 $ 263,50 

4 Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. h 
  

0,003 $ 210.000,00 $ 630,00 

 SUBTOTAL EQUIPOS $ 1.177,08 
 

TRANSPORTE UNIDAD (m³)   DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 

1      

        

  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   RENDIMIENTO VALOR / HORA VALOR TOTAL 

1 Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) h   0,004 $ 57.251,00 $ 229,00 
        

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 229,00 

COSTO DIRECTO $ 1.406 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 2: AFIRMADOS,BASES Y SUBBASES 

Ítem 2,1 AFIRMADO 

311,1 ITEM DE PAGO Unidad m3 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Material de Terraplen m³   2,00 $ 32.000,00 $ 64.000,00 

2 Agua l   25,00 $ 50,00 $ 1.250,00 
 SUBTOTAL MATERIALES $ 65.250,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Herramienta menor (% mano de obra) glb   2% $ 5,60 $ 5,60 

2 Carrotanque de agua(1000 Galones) h   0,02 $ 90.000,00 $ 1.350,00 

3 
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 
18 ton. h 

  
0,02 $ 85.000,00 $ 1.275,00 

4 Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. h   0,02 $ 210.000,00 $ 3.150,00 
 SUBTOTAL EQUIPOS $ 5.780,60 
 

TRANSPORTE CANTIDAD   DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 

1 Transporte de material de Terraplen 1   59,90 $ 1.200,00 $ 71.880,00 
        

 SUBTOTAL TRANSPORTE $ 71.880,00 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   RENDIMIENTO JORNAL TOTAL VALOR TOTAL 

1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h   0,007 $ 39.965,00 $ 279,76 
        

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 279,76 

COSTO DIRECTO $ 143.190 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 2: AFIRMADOS,BASES Y SUBBASES 

Ítem 2,3 SUBBASE GRANULAR TIPO C e= 0.15mts 

320,1 ITEM DE PAGO Unidad m3 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Material de SubBase CBR=40% m³   1,30 $ 81.970,00 $ 106.561,00 

2 Agua l   16,00 $ 50,00 $ 800,00 
 SUBTOTAL MATERIALES $ 107.361,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Herramienta menor (% mano de obra)    2% $ 799,30 $ 799,30 

2 Carrotanque de agua(1000 Galones) h   45,00 $ 90.000,00 $ 2.000,00 

3 
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 
18 ton. h 

  
45,00 $ 85.000,00 $ 1.888,89 

4 Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. h   45,00 $ 26.250,00 $ 583,33 
 SUBTOTAL EQUIPOS $ 5.271,52 
 

TRANSPORTE CANTIDAD   DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 

1 Transporte de material de base 1,3   59,90 $ 1.200,00 $ 93.444,00 
        

 SUBTOTAL TRANSPORTE $ 93.444,00 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   RENDIMIENTO JORNAL TOTAL VALOR TOTAL 

1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h   1,000 $ 39.965,00 $ 39.965,00 
        

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 39.965,00 

COSTO DIRECTO $ 246.042 

 



 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 3: PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Ítem 3,1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO e= 0,20 m, MR= 3,8 Mpa 

500,1 ITEM DE PAGO Unidad m3 

MATERIALES UNIDAD  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.  

        

        

 Cintilla De Poliuretano (Sikarod) (Pavimentos De Concreto 
Hidráulico) 

  
m 1,11 $ 1.971,65 $ 2.190,72 

 Sello de silicona o sellador autonivelante   m 1,11 $ 6.988,12 $ 7.764,58 
 Antisol blanco (presentación 20 kg)   kg 1,12 $ 6.434,43 $ 7.206,56 
 Concreto hidráulico para pavimento MR-38   m3 1,01 $ 810.947,50 $ 819.056,98 
   SUBTOTAL MATERIALES $ 836.218,84 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
 Aspersor manual    6,25 $ 4.200,00 $ 672,00 
 Compresor (barrido y soplado)    5000% $ 90.000,00 $ 1.800,00 

 Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. 

Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso 
operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia 

    

3,75 
 

$ 39.445,49 
 

$ 10.518,80 

 Formaleta metálica (concreto hidráulico)    6,25 $ 6.000,00 $ 960,00 

 Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, 
potencia 6 HP 

   
6,25 $ 9.478,81 $ 1.516,61 

 Herramiento menor    10%  $ 5.914,78 
   SUBTOTAL EQUIPOS $ 21.382,19 
 

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD  (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA  

 Transporte Concreto m3km     $ - 
        

   SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA JORNAL  PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO  

 Obrero (7) $  138.287,00  185 255.830,950 10,00 $ 25.583,10 
 Oficial $  181.431,00  185 335.647,350 10,00 $ 33.564,74 
        

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 59.147,83 

COSTO DIRECTO $ 916.749 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 3: PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Ítem 3,2 ACERO DE REFUERZO DE TRANSFERENCIA 7/8" LISO 

640,1  Unidad KG 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Acero de 4200 kg/cm² 7/8" liso kg   1,05 $ 7.800,00 $ 8.207,00 

2 Alambre negro kg   0,03 $ 7.900,00 $ 246,00 
   SUBTOTAL MATERIALES $ 8.453,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Herramienta menor (% mano de obra) glb   10% $ 39,97 $ 40,00 
   SUBTOTAL EQUIPOS $ 40,00 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 

1 No aplica     0,00 $ - 
  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   RENDIMIENTO VALOR HORA VALOR TOTAL 

1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h   10 39.965,00 $ 399,65 
       $ - 

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 399,65 

COSTO DIRECTO $ 8.893,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 3: PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Ítem 3,3 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO 1/2" 

640,1  Unidad KG 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Acero de 4200 kg/cm² kg   1,05 $ 7.800,00 $ 8.207,00 

2 Alambre negro kg   0,03 $ 7.900,00 $ 246,00 
   SUBTOTAL MATERIALES $ 8.453,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Herramienta menor (% mano de obra) glb   10% $ 39,97 $ 40,00 
   SUBTOTAL EQUIPOS $ 40,00 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 

1 No aplica     0,00 $ - 
  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL 

1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h   10 39.965,00 $ 399,65 
       $ - 

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 399,65 

COSTO DIRECTO $ 8.893,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 3: PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Ítem 3,4 ACERO DE REFUERZO LOSAS IRREGULARES 

640,1  Unidad KG 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Acero de 4200 kg/cm² kg   1,05 $ 7.800,00 $ 8.207,00 

2 Alambre negro kg   0,03 $ 7.900,00 $ 246,00 
   SUBTOTAL MATERIALES $ 8.453,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Herramienta menor (% mano de obra) glb   10% $ 39,97 $ 40,00 
   SUBTOTAL EQUIPOS $ 40,00 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 

1 No aplica     0,00 $ - 
  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL 

1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h   10 39.965,00 $ 399,65 
       $ - 

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 399,65 

COSTO DIRECTO $ 8.893,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 3: PAVIMENTOS RÍGIDOS 

Ítem 3,5 ACERO DE REFUERZO CANASTILLA SEGÚN DISEÑO PARA SOPORTE DOVELAS (ALAMBRON 1/4") 

640,1 ITEM DE PAGO Unidad KG 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. 1/4" kg   1,05 $ 7.800,00 $ 8.190,00 

2 Alambre negro kg   0,05 $ 7.900,00 $ 395,00 
  SUBTOTAL MATERIALES $ 8.585,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Herramienta menor (% mano de obra)    10% $ 43,96 $ 43,96 
        

   SUBTOTAL EQUIPOS $ 43,96 
 

TRANSPORTE VOL  DISTANCIA (km) m3-Km Tarifa VALOR TOTAL 

1 No aplica 0  0 0,00 $ - $ - 
      

  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD JORNAL TOTAL VALOR TOTAL 

1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h   0,01 39.965,00 $ 439,62 
        

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 439,62 

COSTO DIRECTO $ 9.069 
 



 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 3: PAVIMENTOS RÍGIDOS 

 

Ítem 
 

3,6 
 

Bordillo de Concreto 0.15*0.15 Vaciado In Situ; incluye la preparacion de la superficie de apoyo 

672,3 ITEM DE PAGO Unidad ML 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Mortero 1:3 Para Anillos m3 
  

0,15 $ 215.600,00 $ 32.340,00 

 
Concreto Resistencia 21 (Mpa) m3 

  
0,00 $ 626.085,90 $ 1.878,26 

 Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, 
concretos clase D,E, F y G) m2 

  

1,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

  SUBTOTAL MATERIALES $ 40.218,26 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Herramienta menor (% mano de obra)    2% $ 88,42 $ 88,42 
        

   SUBTOTAL EQUIPOS $ 88,42 
 

TRANSPORTE VOL  DISTANCIA (km) m3-Km Tarifa VALOR TOTAL 

1 
       

      

  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   RENDIMIENTO JORNAL TOTAL VALOR TOTAL 

1 CUADRILLA TIPO AA. Albañilería (1 Oficial + 6 Ayudante) h   0,100 $ 39.965,00 $ 3.996,50 
        

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 3.996,50 

COSTO DIRECTO $ 44.303 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 
CAPÍTULO 4: ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

Ítem 4,1 Nivelación de Pozos de Inspección incluye Tapa 
ITEM DE PAGO Unidad UND 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 

1 
Concreto simple f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S2 

P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, 

fabricado en planta, según NSR-10 y ACI 318. 

 

m3 

  
 

0,50 
 

$ 626.085,90 
 

$ 313.042,95 

 

 

2 

Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de 

fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de 

altura, paso libre de 600 mm, para pozo, carga de rotura 400 kN. 

Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de 

insonorización de polietileno y dispositivo contra robo. 

 

 

und 

   

 

1,00 

 

 

$ 1.124.550,00 

 

 

$ 1.124.550,00 

3 Acero de 4200 kg/cm² 7/8" liso kg  35,00 $ 7.800,00 $ 273.000,00 
4 Desperdicio %  5% $ 1.710.592,95 $ 85.529,65 

  SUBTOTAL MATERIALES $ 1.796.122,60 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD  tarifa/hora Rendimiento VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 FORMALETA CAMARA DE INSPECCION und  53000 1,00 $ 126.394,00 $ 126.394,00 
2 Retroexcavadora de llantas hrs  207266 2,91 $ 71.225,43 $ 71.225,43 

 Pulidora de corte hrs  39445,49 2,25 $ 88.752,35 $ 88.752,35 
3 Herramienta menor glb  10%  $ 286.371,78 $ 28.637,18 

   SUBTOTAL EQUIPOS $ 315.008,96 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 
       $ - 
  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL 
1 CUADRILLA TIPO AA. Albañilería (1 Oficial + 6 Ayudante) h   1,00 $ 126.394,00 $ 126.394,00 

       $ - 
 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 126.394,00 

COSTO DIRECTO $ 2.237.526,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 
CAPÍTULO 4: ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

Ítem 4,2 REJILLA DE DESAGUE PLUVIAL INCLUYE MALLA Y TUBERÍA 
0 ITEM DE PAGO Unidad UND 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Acero de 4200 kg/cm² kg   1,05 $ 7.800,00 $ 8.190,00 

 Rejilla de 0.5 x 0.3 und   1,00 $ 714.000,00 $ 714.000,00 
2 Alambre negro kg   0,03 $ 7.900,00 $ 237,00 

   SUBTOTAL MATERIALES $ 722.427,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb   10% $ 3.996,50 $ 3.997,00 

   SUBTOTAL EQUIPOS $ 3.997,00 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 
1 No aplica     0,00 $ - 

  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL 
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h   1,00 $ 39.965,00 $ 39.965,00 

       $ - 

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 39.965,00 
COSTO DIRECTO $ 766.389,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPITULO 5 URBANISMO 

Ítem 5,2 LOSA DE CONCRETO PARA ANDÉN 21 MPA 0.08mts 
0 ITEM DE PAGO Unidad M2 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Concreto de 210 kg/cm² m³   0,18 $ 626.085,90 $ 112.695,00 

2 
Pintura acrílica pura para tráfico 

Unidad 
  

0,06 $ 90.000,00 $ 5.400,00 

   SUBTOTAL MATERIALES $ 118.095,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Vibrador a gasolina h   0,70 $ 3.830,00 $ 2.681,00 
2 Formaleta m   1,50 $ 6.000,00 $ 9.000,00 
3 Herramienta menor (% mano de obra) glb   5% $ 1.998,25 $ 1.998,00 

   SUBTOTAL EQUIPOS $ 13.679,00 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 
1 concreto 1,0300      

  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL 
1 CUADRILLA TIPO AA. Albañilería (1 Oficial + 2 Ayudante) h   1,00 $ 39.965,00 $ 39.965,00 

       $ - 

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 39.965,00 
COSTO DIRECTO $ 171.739,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPITULO 5 URBANISMO 

Ítem 5,3 MALLA ELECTROSOLDADA 
0 ITEM DE PAGO Unidad KG 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Malla electrosoldada tipo XX 221, 15x15 cm y Ø 6,5-6,5 mm, según 
NTC 5806 y ASTM A1064 / A1064M. M2 

  
1 $ 7.530,00 $ 7.530,00 

2 ALAMBRE NEGRO KG   0,03 $ 7.900,00 $ 237,00 
   SUBTOTAL MATERIALES $ 7.767,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb   10% $ 133,05 $ 133,00 

   SUBTOTAL EQUIPOS $ 133,00 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 
1  1,0300      

  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD Jornal Prestaciones Jornal total rendimiento Valor 
1 CUADRILLA TIPO AA. Albañilería (1 Oficial + 2 Ayudante) h 126.394 0 126.394,00 95,00 $ 1.330,46 

       $ - 

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 1.330,46 
COSTO DIRECTO $ 9.230,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPITULO 5 URBANISMO 

Ítem 5,4 CONCRETO POBRE 
0 ITEM DE PAGO Unidad M3 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
2 Concreto de 140 kg/cm² m³   1,03 $ 561.524,60 $ 578.370,00 

   SUBTOTAL MATERIALES $ 578.370,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Vibrador a gasolina h   0,80 $ 3.830,00 $ 3.064,00 
2 Formaleta m   5,00 $ 6.000,00 $ 30.000,00 
3 Herramienta menor (% mano de obra) glb   10% $ 17.175,30 $ 17.175,00 

   SUBTOTAL EQUIPOS $ 50.239,00 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 
1        

  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL 
1 CUADRILLA TIPO AA. Albañilería (1 Oficial + 2 Ayudante) h   3,00 $ 57.251,00 $ 171.753,00 

       $ - 

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 171.753,00 
COSTO DIRECTO $ 800.362,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 6: SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 

Ítem 6,1 LINEAS DE DEMARCACION Y MARCAS VIALES 
700,1 ITEM DE PAGO Unidad m 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Esferas reflectivas kg   0,08600 $ 5.200,00 $ 447,20 
2 Pintura acrílica pura para tráfico gal   0,03000 $ 90.000,00 $ 2.700,00 
3 Disolvente para pintura Trafico (acrílico) gal   0,00043 $ 90.000,00 $ 38,70 

   SUBTOTAL MATERIALES $ 3.185,90 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   RENDIMIENTO TARIFA/HORA VALOR TOTAL 
1 CAMIONETA D-300    200,00 $ 70.000,00 $ 350,00 
2 VEHICULO DELINEADOR    200,00 $ 18.000,00 $ 90,00 
3 Herramienta menor (% mano de obra)    2% $ 4,17 $ 4,17 

   SUBTOTAL EQUIPOS $ 444,17 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 
       $ - 
  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL 
1 CUADRILLA TIPO AA. Albañilería (1 Oficial + 3 Ayudante)    0,0100 $ 74.537,00 $ 745,37 

       $ - 

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 745,37 
COSTO DIRECTO $ 4.375,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 6: SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 

Ítem 6,2 SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO 
710,1 ITEM DE PAGO Unidad Und 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Señal (grupo 1). Tablero en lámina galvanizada de 75cm*75cm, 
calibre 16, reflectivo tipo 1 ) 

   
1,00 $ 262.297,00 $ 262.297,00 

2 
Poste en angulo de 2*2*1/4 de 3,5m para señal    

1,00 $ 98.000,00 $ 98.000,00 

3 Concreto para cimiento    0,05 $ 299.900,00 $ 14.995,00 
   SUBTOTAL MATERIALES $ 375.292,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   RENDIMIENTO TARIFA/HORA VALOR TOTAL 
        

        

1 Herramienta menor (% mano de obra)    2% $ 92,31 $ 92,31 
   SUBTOTAL EQUIPOS $ 92,31 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 
       $ - 
  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL 
1 CUADRILLA TIPO AA. Albañilería (1 Ayudante)    0,2670 $ 17.286,00 $ 4.615,36 

       $ - 

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 4.615,36 
COSTO DIRECTO $ 380.000,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 7: TRANSPORTE 

 

 

Ítem 

 

 

7,1 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 

MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M). 

900-13 ITEM DE PAGO Unidad m 
MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1        

2        

        

   SUBTOTAL MATERIALES $ - 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   RENDIMIENTO TARIFA/HORA VALOR TOTAL 
        

        

1        

   SUBTOTAL EQUIPOS $ - 
 

TRANSPORTE UNIDAD   RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 
 Volqueta 6 m³ (cargue mecánico) botadero Hr   0,023 60.000,00 $ 1.400,00 
  SUBTOTAL TRANSPORTE $ 1.400,00 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL 
1 0,00    0,0000 $ - $ - 

     SUBTOTAL MANO DE OBRA  

 COSTO DIRECTO $ 1.400,00 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 5: URBANISMO 

Ítem 5,5 Suministro, transporte e instalación de huella táctil de 0,2x0,2 tipo Indural o Similar 
0 ITEM DE PAGO Unidad ML 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
 Cemento kg   5 $ 570,00 2.850,00 
 Arena m3   0,02 $ 74.000,00 1.110,00 

2 Huella táctil unidad   5,00 $ 4.800,00 24.000,00 
   SUBTOTAL MATERIALES $ 27.960,00 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Vibrador a gasolina    0,80 $ 3.830,00 $ 3.064,00 
2 Mezcladora trompo a gasolina    5,00 $ 2.800,00 $ 14.000,00 
3 Herramienta menor (% mano de obra)    10% $ 239,07 $ 239,00 

   SUBTOTAL EQUIPOS $ 17.303,00 
 

TRANSPORTE UNIDAD   DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL 
1 No aplica      $ - 

  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL 
1 CUADRILLA TIPO AA. Albañilería (1 Oficial + 2 Ayudante) h   0,04 $ 57.251,00 $ 2.390,74 

       $ - 

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 2.390,74 
COSTO DIRECTO $ 47.654,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CAPÍTULO 5 URBANISMO 

Ítem 5,6 Bordillo de Concreto 0.15*0.35 Vaciado In Situ; incluye la preparacion de la superficie de apoyo 
0 0 Unidad m3 

MATERIALES UNIDAD   CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Mortero 1:3 Para Anillos m3   0,02 $ 215.600,00 $ 4.312,00 

 Concreto Resistencia 21 (Mpa) m3   0,05 $ 626.085,90 $ 31.304,30 

 Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, 
concretos clase D,E, F y G) 

 

m2 

   

1,00 
 

$ 6.000,00 
 

$ 6.000,00 

 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. kg   2,31 $ 7.800,00 $ 18.018,00 
  SUBTOTAL MATERIALES $ 59.634,30 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD   RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Herramienta menor (% mano de obra)    2% $ 379,18 $ 379,18 

        

   SUBTOTAL EQUIPOS $ 379,18 
 

TRANSPORTE VOL  DISTANCIA (km) m3-Km Tarifa VALOR TOTAL 
1        

      

  SUBTOTAL TRANSPORTE $ - 
 

MANO DE OBRA UNIDAD   RENDIMIENTO JORNAL TOTAL VALOR TOTAL 
1 CUADRILLA TIPO AA. Albañilería (1 Oficial + 6 Ayudante) h   0,150 $ 126.394,00 $ 18.959,10 

        

 SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 18.959,10 
COSTO DIRECTO $ 78.973 

 



 
 

 

 
VIA : 

BARRIOS 

FONSECA SIOSI Y NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE 

MAICAO 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
ITEM. BASICO CONCRETO DE 3000 PSI 

UNIDAD: M3 

I. EQUIPO 

Descripción Tipo Tarifa Rendimiento Valor-Unit. Total 

MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)  15.000,00 0,50 30.000,00  

HERRAMIENTA MENOR    31.861,00 

     

     

Sub-Total 61.861,00 

II. MATERIALES EN OBRA 

Descripción Unidad Tarifa Cantidad Valor-Unit. Total 

AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO M3 65.000 0,85 55.250,00  

AGUA LT 50 170,0 8.500,00 

ARENA LAVADA M3 74.000 0,55 40.700,00 

CEMENTO GRIS KG 570 350,0 199.500,00 

FORMALETA M2 6.000 3,1 18.600,00 

PLASTIFICANTE Kg 13.000 5,4 70.200,00 

DESPERDICIO (2%)    739,00 

     

     

Sub-Total 393.489,00 

III. TRANSPORTES 

Material Vol. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit. Total 

ARENA LAVADA 0,55 0,0 0,0 1.400,00 0,00  

AGREGADO PARA CONCRETO 
HIDRAULICO 0,85 0,0 0,0 1.400,00 0,00 

      

      

Sub-Total 0,00 

IV. MANO DE OBRA 

Trabajador o Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit. Total 

      

      

      

      

      

Sub-Total 0,00 

 
Total Costo Directo 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

455.350,00 


