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ALTO ANCHO ESPESOR REPET

1,1 1- PRELIMINARES Localizacion y Replanteo M2 320,00 9 1 2880,00 2880,00

1.2 1- PRELIMINARES
Demolicion de concreto, incluye retiro y 
disposicion final

M3 1,00 1 0,2 78 15,60 15,60

1,3 1- PRELIMINARES
Reubicacion temporal de casetas 
comerciales

UND 1 50 50,00 50,00

1,2 1- PRELIMINARES
Desmonte de avisos publicitarios con 
estructura

UND 1 4 4,00 4,00
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2,1
2- EXCAVACIONES Y 
RELLENOS

Excavacion manual en material comun M3 ZAPATAS 1 1 1 78 78,00 78,00

2,2
2- EXCAVACIONES Y 
RELLENOS

Relleno de estructuras con material 
seleccionado

M3 ZAPATAS 1 1 0,75 78 58,50 58,50

3.1
3- ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO

Zapatas en concreto de 3000 Psi M3 ZAPATAS 1 1 0,25 78 19,50 19,50

3.2
3- ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO

Pedestales en concreto de 3000 Psi M3 PEDESTAL 0,8 0,3 0,3 78 5,62 5,62

ALEXANDER SOLARTE ORDÓÑEZ
INGENIERO CIVIL
MP, 19202-088814 CAU Página 2 de 5



LOGOTIPO

PROYECTO:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTODATOS GENERALES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN 
EL CORREDOR COMERCIAL DE LA CALLE 12 DEL 
MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

LA GUAJIRA

MAICAO

CLL 12 MATRICULA PROFESIONAL:

PROFESIÓN:

NOMBRE:

PROPIETARIO:

LOGOTIPO

INGENIERO CIVIL

OSCAR LUIS RUIZ BLANCO

DATOS DEL CALCULISTA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

22/08/2025

DIRECCIÓN:ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

3.3
3- ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO

Acero de refuerzo Fy 60000 KG BASE COMPLETA 20 78 1560,00 1560,00

KG DE ACERO POR CADA ZAPATA SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL 

4.1 4- ESTRUCTURA DE ACERO
Suministro e intalacion tuberia 
estructuural red negro 6" 4.00mm - 
6.000 MTS

ML COLUMNA DE ACERO 6 78 468,00 468,00

4.2 4- ESTRUCTURA DE ACERO

Suministro e instalacion de placas base 
en lamina acero 10mm con rigidizadores 
10mm, incluye pernos de anclaje 5/8" y 
mortero de nivelacion

UN COLUMNA DE ACERO 1 78 78,00 78,00

4.3 4- ESTRUCTURA DE ACERO Tensor guaya GX 5/8" acerada ML COLUMNA DE ACERO 52 34 1768,00 1768,00
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5.1
5-MEMBRANA 
ARQUITECTONICA

Suministro e instalcion de membrana 
arquitectonica tipo malla tensada de 
colores surtidos según diseño, incluye 
suministros de tension

M2 SOBREADO 320 9 1 2880,00 2880,00

5.2
5-MEMBRANA 
ARQUITECTONICA

Linea demarcacion con pintura en frio ML CALLE 12 320 3 960,00 960,00

5.3
5-MEMBRANA 
ARQUITECTONICA

Marca vial con pintura en frio M2
CEBRAS Y FLECHAS 

GUIAS
3 9 20 540,00 540,00

6.1
6-GESTION TRAMITES 
ELECTRICOS E 
ILUMINACION SOLAR

Luminaria solar de alumbrado publico UN
ALUMBRADO 

PUBLICO
39 1 39,00 39,00

6.2
6-GESTION TRAMITES 
ELECTRICOS E 
ILUMINACION SOLAR

Tramite y reubicacion de acometidas 
electricas

UN CABLEADO EXISTENTE 1 1 1,00 1,00

6.3
6-GESTION TRAMITES 
ELECTRICOS E 
ILUMINACION SOLAR

Tramite para certificacion Retilab UN
ALUMBRADO 

PUBLICO
1 1 1,00 1,00
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